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Приложение №13 
Д О Г О В О Р 

№.............../ .............2014 г. 
за изпълнение на обществена поръчка  

„Възстановяване на антикорозионното и противообрастващо покритие на 
корпуса, херметичността на дънно-задбордната арматура и техническите 
характеристики на винто-рулевия комплекс и ХАС на фрегата "Верни” с 

б№42 в докови условия” 

Днес, .............. 2014 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК №1290101960088, представлявано от 
контраадмирал Димитър Минев Денев – командир на Военноморските сили и 
………………………… – началник на сектор “Финанси” в Командването на 
ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 
„………” …..Д, със седалище гр. …………, област ………, община 

……………, …………….” №… и адрес на управление ………………….., ЕИК 
………, представляван от ……………………, управител, ЕГН …………., 
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 
настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши, срещу възнаграждение при условията на тази договор,  
възстановяване на антикорозионното и противообрастващо покритие на 
корпуса, херметичността на дънно-задбордната арматура и техническите 
характеристики на винто-рулевия комплекс и ХАС на фрегата "Верни” с 
б№42 (наричан за краткост по-нататък в договора „кораб“) в докови условия 
съгласно изискванията на техническа спецификация ТС М96.1854.14-УВО и 
Ремонтна ведомост рег. №10078/05.11.2013 г.), без точки №3, 4, 8, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36; 

1.2. Допуска се, след изготвяне на контрактната ведомост, 
дейностите по т. 1 да се увеличат с допълнителни дейнсоти извън посочените 
в ремонтната ведомост, на цена не повече от 15% от цената на дейностите по 
ремонтна ведомост.  

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на дейностите по Раздел 1 – 13 

ноември – 15 декември 2014 г.  
2.2. Място на изпълнение – ремонтна база на изпълнителя 

(………………………………………………….) и фрегата „Верни” с б.№42. 
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
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3.1. Цената на дейностите по изпълнение на договора е 
……………… (……………………………………………..) лв. без ДДС и 
……………… (……………………………………………..) лв. с ДДС, по 
единични цени съгласно таблицата на ценово предложение към оферта 
……………… (приложение №1); 

3.2. Допустимо е при изготвяне на контрактната ведомост и 
включване на дейностите по т. 1.2, цената да се  увеличи, максимум с 15% от 
цената на т. 3.1 с …………… (…………………………………….……..) лв. без 
ДДС (…………… (…………………………………….……..) лв. без ДДС); 

3.3. Разходите за осигуряване на изпитванията свързани с 
изпълнение на дейностите по т. 1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.4. Всички материали, резервни части, услуги, консумативи, 
документация, специализирани инструменти и др. необходими за изпълнение 
на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4.1. Плащането ще се извърши след приключване на дейностите 

по т. 1 на настоящия договор след представяне на следните документи. 
4.1.1. Надлежно оформена фактура, подписана от 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4.1.2. Приемо-предавателен протокол (акт за край на 

ремонта), подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия назначена 
от командира на в.ф. 54950–Бургас на основание утвърден протокол от 
приемни плавателни изпитания. 

4.2. Плащането ще се извърши по банков път, по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка ………………………………………………….от 
финансова служба на  в.ф. 32890–Бургас (БУЛСТАТ 1290101960020, BG 
129010196), в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по 
т. 4.1. 

5. ПРИЕМАНЕ НА КОРАБА ЗА РЕМОНТ. ПРЕДРЕМОНТНИ 
ИЗПИТВАНИЯ И ДЕФЕКТАЦИЯ. КОНТРАКТНА ВЕДОМОСТ. 
РЕМОНТ. 

5.1. При предаване на кораба за ремонт се подписва акт за начало 
на ремонта от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е основание за започване на ремонтните дейности от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

5.2. Готовността на дока за приемане на кораба се приема от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.3. След качване на кораба на док се подписва акт за поставяне 
на док, съставя се акт за доков преглед и се извършва дефектация, за която се 
изготвят дефектационни описи; 

5.4. След изпълнение на дейностите и изготвяне на 
горепосочените документи, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уточняват окончателно видовете дейности които следва да 
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бъдат извършени в хода на ремонта, техните количества и стойности. 
5.5. След окончателното уточняване на видовете дейности които 

ще бъдат извършени в хода на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват контрактна ведомост. Контрактната ведомост 
определя окончателно видовете дейности които ще бъдат извършени в хода 
на ремонта, техните количества и стойности.  

5.6. При ремонта се извършват и необходимите съгласно 
техническата документация изпитвания, за които се съставят протоколи; 

5.7. След извършване на доковия ремонт се провеждат, 
съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемни изпитания по 
програма и методика разработена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5.8. След приключване на ремонта се изготвя приемо-
предавателен протокол (акт за край на ремонта), като основание за 
подписването му е наличието на подписан протокол от приемните изпитания.  

5.9. За извършените дейности по ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя, а 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ утвърждава необходимите документи съгласно ВС 
03102:2005; 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да достави, в срок указан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предаде с приемо-предавателен протокол доковия набор 
за своевременна подготовка на дока за качване на кораба на док.  

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до кораба 
и подходящи условия за работа при изпълнение на услугата. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на неговите задължения по договора. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати уговореното в този 
договор възнаграждение по условията и в срока по т. 4. 

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира по всяко време 
изпълнението на работата по договора, без да пречи на изпълнителната 
дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни услугата в 

договорения срок обем и качество съгласно т. 1 и да предаде на военното 
формирование краен получател фрегата „Верни” с б. №42 в състояние, годно 
за използването й по предназначение. 

7.2. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, минимум 5 работни дни 
предварително за датата на предоставяне на доковия набор. 

7.3. След завършване на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съвместно с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще проведе изпитания за резултатите от 
които се изготвя протокол. 

7.4. След завършване на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава 
да предаде с приемо-предавателен протокол доковия набор на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не начислява докови 

такси и др. разходи, които възникват в резултат на необходимост от замяна на 
резервни части и консумативи, подлежащи на доставка (извън срока на 
договора). 

7.6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва чрез свои 
представители при изготвянето и подписването на документите, които са 
посочени в договора.  

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в 
настоящия договор възнаграждение при посочените по-горе условия и срок. 

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и получава съдействие 
от Възложителя, необходимо за изпълнение на задълженията му по договора. 

8. КАЧЕСТВО НА РЕМОНТА, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И 
РЕКЛАМАЦИИ 

8.1. Качеството на извършените дейности се удостоверява в 
протокола от приемни изпитания и приемо-предавателния протокол (Акт за 
край на ремонта).  

8.2. Текущият контрол за качеството на ремонтните дейности, 
както и решаването на възникнали технически и технологични проблеми се 
осъществява от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на: 
8.3.1. ремонтните дейности за срок от …….  

(……………………………………) месеца; 
8.3.2. боядисване на подводната част на кораба за срок от 

…….  (……………………………………) месеца; 
8.4. Срока на гаранцията тече от датата на подписване на 

приемо-предавателния протокол (Акт за край на ремонта) между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.5. При констатиране на недостатъци в рамките на 
гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен до десет работни дни да 
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установяване на причините за 
недостатъците и изготвяне на рекламационен акт. 

8.6. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на уведомлението, 
комисия от представители на двете страни извършват анализ на причините 
довели до констатираните несъответствия.  

8.7. Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация. 
Актът се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

8.8. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свои 
представител, Актът за рекламация се подписва без негово участие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва в последствие.   

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава, в срок от тридесет дни от 
получаване на Акта за рекламация, да отстрани констатираните недостатъци 

8.10. Разходите свързани с възстановяване на рекламираните 
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дейности (изделия) са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
8.11. Рекламацията се счита за закрита с подписване от 

представители на двете страни на Акт за възстановяване. 
8.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи пълна отговорност за качеството на 

ремонта по време на гаранционния период. 
9. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща свои представители 
фигуриращи в утвърден от командира на ВМС Списък на лицата на 
„……………………..” …………., които ще посещават фрегата „Верни” б№42 
за изпълнение на настоящия договор; 

9.2. Командирът на кораба ще осигури пропускането на 
представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съпровождането им на кораба за 
изпълнение на задълженията по настоящия договор, като всяко посещение се 
записва в специален дневник; 

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния 
режим на кораба. 

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява 
каквата и да е информация станала му известна във връзка с изпълнение на 
настоящия договор. 

9.5. В хода на изпълнение на настоящия договор не се допуска, 
по никакъв повод достъп до класифицирана информация и посещение на 
зони за сигурност клас 1 и 2. 

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
10.1. Страните по настоящия договор се освобождават от 

отговорност за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се 
дължи на непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, 
война, военно или друго непредвидено и непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключването на договора.  

10.2. Длъжникът, който не може да изпълни задължението си 
поради непреодолима сила, в тридневен срок уведомява писмено другата 
страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от 
нея за изпълнението на договора, като представя удостоверение от 
компетентния държавен или общински орган за наличието на такава сила. 

10.3. Неизправната страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на непреодолима сила, не може да се позовава в своя полза на 
настъпилите форс - мажорните обстоятелства. 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
11.1. При изпълнение на договорените дейности по условията на 

настоящия договор. 
11.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по условията и реда на т. 10 
на настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
невъзможността за изпълнение на част или всички договорените ремонтни 
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дейности  с подписване на двустранен протокол в два еднакви екземпляра, по 
един за Възложителя и за Изпълнителя. 

11.3. Едностранно от изправната страна при неизпълнение на 
задълженията с претендиране за неустойка съгласно т. 12. 

11.4.  По взаимно съгласие при възникване на допълнителни 
непланирани разходи свързани с непредвидени ремонтни дейности и 
резервни части. 

11.5.  При прекратяване на юридическото лице на Изпълнителя 
без правоприемство. 

12. НЕУСТОЙКИ 
12.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,1% (нула цяло и един 
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента) от 
стойността на договора. 

12.2. При неточно изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 3 % от стойността на неточно изпълнената част от 
договора. 

12.3. При забава за изпълнение на ремонта повече от 30 
(тридесет) дни, след срока по т. 2, Възложителят може да прекрати договора 
и да претендира за неустойка в размер на 3 % от стойността на договора. 

12.4. Плащането на неустойката не освобождава страната от 
реално изпълнение на задълженията по договора. 

12.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 10 за просрочване на срока или прекратяване 
изпълнението на част или всички договорени дейности по настоящия 
договор.  

12.6. При явни недостатъци на извършения ремонт, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка извършва неизпълнените дейности 
съобразно уговореното по ремонта.  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
13.1. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 

настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните. В случай, че не се постигне съгласие помежду им, спорът ще бъде 
отнасян към компетентния граждански съд. 

13.2. Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни. 

13.3. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 
отговорността за изпълнението на договорните задължения на трети лица и 
фирми, които не са страна по настоящия договор. 

13.4. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут 
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на оригинали, по един за всяка от страните. 
ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр……….., …………..  
ул. "Преслав" 16 ул. „..”, №… 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: 0… /………; 08.……….. 
факс. 052 / 603 259 факс: 0… / ………. 
Е-мел:  

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„……………………….” ….. 

 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ  

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
…………………………………………………………………………………. 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
…………………………………………………………………………………. 


