Приложение №11
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към изпълнението обществена поръчка  „Ремонт на покрив и фасада на сграда №3 във в.ф.34400”
	№ 
	видове работа
	мярка
	количество
	ед. цена
	стой-ност

	І.
	ФАСАДА ЗАПАД
	 
	 
	
	

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	448
	
	

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	448
	
	

	3.
	Гладка фасада
	 
	 
	
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/
	м2
	86,5
	
	

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	86,5
	
	

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	86,5
	
	

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	86,5
	
	

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	357
	
	

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	173
	
	

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	173
	
	

	3.8.
	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор
	м
	65
	
	

	3.9.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	176
	
	

	3.10.
	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж
	м2
	8
	
	

	4.
	Релефи по фасада
	 
	 
	
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж 
	м
	95
	
	

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи
	м
	144,5
	
	

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз
	м
	28,9
	
	

	4.4.
	Възстановяване на капители първи етаж
	бр.
	8
	
	

	4.5.
	Възстановяване на капители при главен корниз
	бр.
	8
	
	

	4.6.
	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж
	м2
	28
	
	

	4.7.
	Възстановяване по шаблон на главен фронтон
	м2
	7
	
	

	4.8.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	184
	
	

	4.9.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	184
	
	

	5.
	Балкон
	 
	 
	
	

	5.1.
	Изготвяне на конструктивно становище за укрепване
	бр.
	1
	
	

	5.2.
	Възстановяване на балюстри
	бр.
	21
	
	

	5.3.
	Възстановяване на декоративни елементи под балкон
	бр.
	2
	
	

	5.4.
	Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране
	м2
	2,1
	
	

	5.5.
	Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под
	м2
	2,1
	
	

	5.6.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно
	м2
	2,1
	
	

	5.7.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон
	м2
	2,1
	
	

	6.
	Тенекеджийски СМР
	 
	 
	
	

	6.1.
	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	6.2.
	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	IІ.
	ФАСАДА ЮГ
	 
	 
	
	

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	383
	
	

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	383
	
	

	3.
	Гладка фасада
	 
	 
	
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада/50%/
	м2
	104
	
	

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	104
	
	

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	104
	
	

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	104
	
	

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	342,19
	
	

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	208
	
	

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	208
	
	

	3.8.
	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор
	м
	21
	
	

	3.9.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	208
	
	

	3.10.
	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж
	м2
	4
	
	

	4.
	Релефи по фасада
	 
	 
	
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж
	м
	54,4
	
	

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи
	м
	124
	
	

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз
	м
	24,7
	
	

	4.4.
	Възстановяване на капители първи етаж
	бр.
	8
	
	

	4.5.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	135
	
	

	4.6.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	135
	
	

	5.
	Тенекеджийски СМР
	 
	 
	
	

	5.1.
	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	5.2.
	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	IIІ.
	ФАСАДА ИЗТОК
	 
	 
	
	

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	469,65
	
	

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	469,65
	
	

	3.
	Гладка фасада
	 
	 
	
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/
	м2
	111,14
	
	

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	111,14
	
	

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	111,14
	
	

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	111,14
	
	

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	410,64
	
	

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	222,29
	
	

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	222,29
	
	

	3.8.
	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор
	м
	49,7
	
	

	3.9.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	222,29
	
	

	4.
	Релефи по фасада
	 
	 
	
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж 
	м
	95
	
	

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи
	м
	151,5
	
	

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз
	м
	30,3
	
	

	4.4.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	188,35
	
	

	4.5.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	188,35
	
	

	5
	Тенекеджийски СМР
	 
	 
	
	

	5.1.
	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	5.2.
	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина
	м
	60
	
	

	ІV.
	ФАСАДА СЕВЕР
	 
	 
	
	

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	226
	
	

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	226
	
	

	3.
	Гладка фасада
	 
	 
	
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/
	м2
	53,12
	
	

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	53,12
	
	

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	53,12
	
	

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	53,12
	
	

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	210,46
	
	

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	106,22
	
	

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	106,22
	
	

	3.8.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	106,22
	
	

	3.9.
	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж
	м2
	5
	
	

	4.
	Релефи по фасада
	 
	 
	
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци първи, втори и трети етаж 
	м
	40,8
	
	

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи
	м
	73
	
	

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз
	м
	14,6
	
	

	4.4.
	Възстановяване на капители първи етаж
	бр.
	6
	
	

	4.5.
	Възстановяване на капители при главен корниз
	бр.
	6
	
	

	4.6.
	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж
	м2
	12
	
	

	4.7.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	104,22
	
	

	4.8.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	104,22
	
	

	5
	Тенекеджийски СМР
	 
	 
	
	

	5.1.
	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина
	м
	30
	
	

	5.2.
	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина
	м
	30
	
	

	V.
	ФАСАДА ЮГОЗАПАД
	 
	 
	
	

	1.
	Доставка и монтаж рамково скеле
	м2
	53
	
	

	2.
	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле
	м2
	53
	
	

	3.
	Гладка фасада
	 
	 
	
	

	3.1.
	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/
	м2
	9
	
	

	3.2.
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка
	м2
	9
	
	

	3.3.
	Измазване с вароциментова мазилка
	м2
	9
	
	

	3.4.
	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя
	м2
	9
	
	

	3.5.
	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка
	м2
	47,42
	
	

	3.6.
	Грундиране преди направа на шпакловка
	м2
	18
	
	

	3.7.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка
	м2
	18
	
	

	3.8.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада
	м2
	18
	
	

	3.9.
	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж
	м2
	2
	
	

	4.
	Релефи по фасада
	 
	 
	
	

	4.1.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж 
	м
	14
	
	

	4.2.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи
	м
	17
	
	

	4.3.
	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз
	м
	3,4
	
	

	4.4.
	Възстановяване на капители първи етаж
	бр.
	2
	
	

	4.5.
	Възстановяване на капители при главен корниз
	бр.
	2
	
	

	4.6.
	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж
	м2
	4
	
	

	4.7.
	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги
	м2
	29
	
	

	4.8.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности
	м2
	29
	
	

	5.
	Балкон
	 
	 
	
	

	5.1.
	Възстановяване на балюстри
	бр.
	21
	
	

	 
	Възстановяване на декоративни елементи под балкон
	бр.
	2
	
	

	5.2.
	Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране
	м2
	2,1
	
	

	5.3.
	Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под
	м2
	4
	
	

	5.4.
	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно
	м2
	2,1
	
	

	5.5.
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон
	м2
	2,1
	
	

	VI.
	ПОКРИВ
	 
	 
	
	

	1.
	Демонтаж керемиди при улами
	м2
	50
	
	

	2
	Монтаж керемиди при улами
	м2
	50
	
	

	3
	Доставка и монтаж керемиди втора употреба
	бр.
	100
	
	

	4
	Почистване на покрив
	дни
	5
	
	

	5
	Подмяна на обшивка  на покрив с поцинкована ламарина (улами, поли,обшивка около комини)
	м2
	45
	
	

	6
	Направа обшивка на капандура от поцинкована ламарина
	бр.
	1
	
	

	7
	Доставка и монтаж на готови улуци
	м
	102
	
	

	8
	Демонтаж на стъкла и почистване на метална конструкция
	м2
	94
	
	

	9
	Доставка и монтаж на прозрачен плътен поликарбон 4мм., в т.ч.монтаж на нова алуминиева конструкция към съществуваща от черно желязо
	м2
	94
	
	

	10
	Шкурене/награпяване/,грундиране и блажно боядисване стара метална констукция
	м2
	94
	
	

	11
	Премахване и очукване компрометирана мазилка по комини
	м2
	20
	
	

	12
	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка по комини
	м2
	20
	
	

	13
	Измазване с вароциментова мазилка по комини
	м2
	20
	
	

	14
	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по комини
	м2
	20
	
	

	15
	Ремонт и направа обшивка от поцинкована ламарина на купол 
	бр.
	1
	
	

	16
	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци
	м3
	15
	
	

	17
	Демонтаж и възтановяване мълниезащита и мерене съпротивление заземители 
	бр.
	1
	
	

	18
	Демонтаж и монтаж на климатици
	бр.
	6
	
	

	
	ОБЩА СТОЙНОСТ:
	


PAGE  
3/8

