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Приложение № 1 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив  и фасада 
на сграда №3 във в.ф.34400” 

 
№  видове работа мярка количество 

І. ФАСАДА ЗАПАД     
1. Доставка и монтаж рамково скеле м2 448 
2. Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле м2 448 
3. Гладка фасада     

3.1. Премахване на компрометирани участъци от 
вароциментова мазилка по фасада /50%/ м2 86,5 

3.2. Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка м2 86,5 

3.3. Измазване с вароциментова мазилка м2 86,5 

3.4. Шкурене и премахване на стара и люпеща се 
фасадна боя м2 86,5 

3.5. Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка м2 357 
3.6. Грундиране преди направа на шпакловка м2 173 

3.7. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по гладка мазилка м2 173 

3.8. 
Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две 
ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. 
полагане на ъглопротектор 

м 65 

3.9. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
гладка фасада м2 176 

3.10. Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя 
върху метални повърхности на първи етаж м2 8 

4. Релефи по фасада     

4.1. Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи 
около прозорци втори и трети етаж  м 95 

4.2. Възстановяване и изтегляне по шаблон при 
второстепенни корнизи м 144,5 

4.3. Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен 
корниз м 28,9 

4.4. Възстановяване на капители първи етаж бр. 8 
4.5. Възстановяване на капители при главен корниз бр. 8 

4.6. Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони 
втори и трети етаж м2 28 

4.7. Възстановяване по шаблон на главен фронтон м2 7 

4.8. Обработка на релефи с биоциден препарат против 
плесен,мухали и алги м2 184 
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№  видове работа мярка количество 

4.9. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
релефни повърхности м2 184 

5. Балкон     

5.1. Изготвяне на конструктивно становище за 
укрепване бр. 1 

5.2. Възстановяване на балюстри бр. 21 

5.3. Възстановяване на декоративни елементи под 
балкон бр. 2 

5.4. Направа на циментова замазка по под, с 
предварително грундиране м2 2,1 

5.5. Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация 
на циментова основа по под м2 2,1 

5.6. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по дъно м2 2,1 

5.7. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-
дъно балкон м2 2,1 

6. Тенекеджийски СМР     

6.1. Демонтаж на съществуващи тръби от 
поцинкована ламарина м 60 

6.2. Доставка и монтаж на нови водосточни тръби 
ф120 от поцинкована ламарина м 60 

IІ. ФАСАДА ЮГ     
1. Доставка и монтаж рамково скеле м2 383 
2. Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле м2 383 
3. Гладка фасада     

3.1. Премахване на компрометирани участъци от 
вароциментова мазилка по фасада/50%/ м2 104 

3.2. Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка м2 104 

3.3. Измазване с вароциментова мазилка м2 104 

3.4. Шкурене и премахване на стара и люпеща се 
фасадна боя м2 104 

3.5. Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка м2 342,19 
3.6. Грундиране преди направа на шпакловка м2 208 

3.7. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по гладка мазилка м2 208 

3.8. 
Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две 
ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. 
полагане на ъглопротектор 

м 21 

3.9. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
гладка фасада м2 208 

3.10. Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя 
върху метални повърхности на първи етаж м2 4 
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№  видове работа мярка количество 

4. Релефи по фасада     

4.1. Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи 
около прозорци втори и трети етаж м 54,4 

4.2. Възстановяване и изтегляне по шаблон при 
второстепенни корнизи м 124 

4.3. Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен 
корниз м 24,7 

4.4. Възстановяване на капители първи етаж бр. 8 

4.5. Обработка на релефи с биоциден препарат против 
плесен,мухали и алги м2 135 

4.6. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
релефни повърхности м2 135 

5. Тенекеджийски СМР     

5.1. Демонтаж на съществуващи тръби от 
поцинкована ламарина м 60 

5.2. Доставка и монтаж на нови водосточни тръби 
ф120 от поцинкована ламарина м 60 

IIІ. ФАСАДА ИЗТОК     
1. Доставка и монтаж рамково скеле м2 469,65 
2. Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле м2 469,65 
3. Гладка фасада     

3.1. Премахване на компрометирани участъци от 
вароциментова мазилка по фасада /50%/ м2 111,14 

3.2. Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка м2 111,14 

3.3. Измазване с вароциментова мазилка м2 111,14 

3.4. Шкурене и премахване на стара и люпеща се 
фасадна боя м2 111,14 

3.5. Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка м2 410,64 
3.6. Грундиране преди направа на шпакловка м2 222,29 

3.7. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по гладка мазилка м2 222,29 

3.8. 
Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две 
ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. 
полагане на ъглопротектор 

м 49,7 

3.9. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
гладка фасада м2 222,29 

4. Релефи по фасада     

4.1. Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи 
около прозорци втори и трети етаж  м 95 

4.2. Възстановяване и изтегляне по шаблон на 
второстепенни корнизи м 151,5 

4.3. Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз м 30,3 
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№  видове работа мярка количество 
при главен корниз 

4.4. Обработка на релефи с биоциден препарат против 
плесен,мухали и алги м2 188,35 

4.5. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
релефни повърхности м2 188,35 

5 Тенекеджийски СМР     

5.1. Демонтаж на съществуващи тръби от 
поцинкована ламарина м 60 

5.2. Доставка и монтаж на нови водосточни тръби 
ф120 от поцинкована ламарина м 60 

ІV. ФАСАДА СЕВЕР     
1. Доставка и монтаж рамково скеле м2 226 
2. Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле м2 226 
3. Гладка фасада     

3.1. Премахване на компрометирани участъци от 
вароциментова мазилка по фасада /50%/ м2 53,12 

3.2. Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка м2 53,12 

3.3. Измазване с вароциментова мазилка м2 53,12 

3.4. Шкурене и премахване на стара и люпеща се 
фасадна боя м2 53,12 

3.5. Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка м2 210,46 
3.6. Грундиране преди направа на шпакловка м2 106,22 

3.7. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по гладка мазилка м2 106,22 

3.8. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
гладка фасада м2 106,22 

3.9. Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя 
върху метални повърхности на първи етаж м2 5 

4. Релефи по фасада     

4.1. Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи 
около прозорци първи, втори и трети етаж  м 40,8 

4.2. Възстановяване и изтегляне по шаблон на 
второстепенни корнизи м 73 

4.3. Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз 
при главен корниз м 14,6 

4.4. Възстановяване на капители първи етаж бр. 6 
4.5. Възстановяване на капители при главен корниз бр. 6 

4.6. Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони 
втори и трети етаж м2 12 

4.7. Обработка на релефи с биоциден препарат против 
плесен,мухали и алги м2 104,22 

4.8. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по м2 104,22 
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№  видове работа мярка количество 
релефни повърхности 

5 Тенекеджийски СМР     

5.1. Демонтаж на съществуващи тръби от 
поцинкована ламарина м 30 

5.2. Доставка и монтаж на нови водосточни тръби 
ф120 от поцинкована ламарина м 30 

V. ФАСАДА ЮГОЗАПАД     
1. Доставка и монтаж рамково скеле м2 53 
2. Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле м2 53 
3. Гладка фасада     

3.1. Премахване на компрометирани участъци от 
вароциментова мазилка по фасада /50%/ м2 9 

3.2. Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка м2 9 

3.3. Измазване с вароциментова мазилка м2 9 

3.4. Шкурене и премахване на стара и люпеща се 
фасадна боя м2 9 

3.5. Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка м2 47,42 
3.6. Грундиране преди направа на шпакловка м2 18 

3.7. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по гладка мазилка м2 18 

3.8. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
гладка фасада м2 18 

3.9. Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя 
върху метални повърхности на първи етаж м2 2 

4. Релефи по фасада     

4.1. Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи 
около прозорци втори и трети етаж  м 14 

4.2. Възстановяване и изтегляне по шаблон на 
второстепенни корнизи м 17 

4.3. Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз 
при главен корниз м 3,4 

4.4. Възстановяване на капители първи етаж бр. 2 
4.5. Възстановяване на капители при главен корниз бр. 2 

4.6. Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони 
втори и трети етаж м2 4 

4.7. Обработка на релефи с биоциден препарат против 
плесен,мухали и алги м2 29 

4.8. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
релефни повърхности м2 29 

5. Балкон     
5.1. Възстановяване на балюстри бр. 21 
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  Възстановяване на декоративни елементи под 
балкон бр. 2 

5.2. Направа на циментова замазка по под, с 
предварително грундиране м2 2,1 

5.3. Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация 
на циментова основа по под м2 4 

5.4. Направа на пердашена армирана циментова 
шпакловка в две ръце по дъно м2 2,1 

5.5. Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-
дъно балкон м2 2,1 

VI. ПОКРИВ     
1. Демонтаж керемиди при улами м2 50 
2 Монтаж керемиди при улами м2 50 
3 Доставка и монтаж керемиди втора употреба бр. 100 
4 Почистване на покрив дни 5 

5 Подмяна на обшивка  на покрив с поцинкована 
ламарина (улами, поли,обшивка около комини) м2 45 

6 Направа обшивка на капандура от поцинкована 
ламарина бр. 1 

7 Доставка и монтаж на готови улуци м 102 

8 Демонтаж на стъкла и почистване на метална 
конструкция м2 94 

9 

Доставка и монтаж на прозрачен плътен 
поликарбон 4мм., в т.ч.монтаж на нова 
алуминиева конструкция към съществуваща от 
черно желязо 

м2 94 

10 Шкурене/награпяване/, грундиране и блажно 
боядисване стара метална констукция м2 94 

11 Премахване и очукване компрометирана мазилка 
по комини м2 20 

12 Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд 
преди направа на нова мазилка по комини м2 20 

13 Измазване с вароциментова мазилка по комини м2 20 

14 Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по 
комини м2 20 

15 Ремонт и направа обшивка от поцинкована 
ламарина на купол  бр. 1 

16 Натоварване и изхвърляне на строителни 
отпадъци м3 15 

17 Демонтаж и възтановяване мълниезащита и 
мерене съпротивление заземители  бр. 1 

18 Демонтаж и монтаж на климатици бр. 6 
 


