

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив и фасада на сграда №3 във в.ф.34400”

№	видове работа	мярка	количество
<b>I.</b>	<b>ФАСАДА ЗАПАД</b>		
1.	Доставка и монтаж рамково скеле	м2	448
2.	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле	м2	448
3.	Гладка фасада		
3.1.	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/	м2	86,5
3.2.	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка	м2	86,5
3.3.	Измазване с вароциментова мазилка	м2	86,5
3.4.	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя	м2	86,5
3.5.	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка	м2	357
3.6.	Грундиране преди направа на шпакловка	м2	173
3.7.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка	м2	173
3.8.	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор	м	65
3.9.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада	м2	176
3.10.	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж	м2	8
4.	Релефи по фасада		
4.1.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж	м	95
4.2.	Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи	м	144,5
4.3.	Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз	м	28,9
4.4.	Възстановяване на капители първи етаж	бр.	8
4.5.	Възстановяване на капители при главен корниз	бр.	8
4.6.	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж	м2	28
4.7.	Възстановяване по шаблон на главен фронтон	м2	7
4.8.	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги	м2	184

№	видове работа	мярка	количество
4.9.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности	м2	184
5.	Балкон		
5.1.	Изготвяне на конструктивно становище за укрепване	бр.	1
5.2.	Възстановяване на балюстри	бр.	21
5.3.	Възстановяване на декоративни елементи под балкон	бр.	2
5.4.	Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране	м2	2,1
5.5.	Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под	м2	2,1
5.6.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно	м2	2,1
5.7.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон	м2	2,1
6.	Тенекеджийски СМР		
6.1.	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина	м	60
6.2.	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина	м	60
II.	<b>ФАСАДА ЮГ</b>		
1.	Доставка и монтаж рамково скеле	м2	383
2.	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле	м2	383
3.	Гладка фасада		
3.1.	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада/50%/	м2	104
3.2.	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка	м2	104
3.3.	Измазване с вароциментова мазилка	м2	104
3.4.	Шкурене и премахване на стара и люпеца се фасадна боя	м2	104
3.5.	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка	м2	342,19
3.6.	Грундиране преди направа на шпакловка	м2	208
3.7.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка	м2	208
3.8.	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор	м	21
3.9.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада	м2	208
3.10.	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж	м2	4

№	видове работа	мярка	количество
4.	Релефи по фасада		
4.1.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж	м	54,4
4.2.	Възстановяване и изтегляне по шаблон при второстепенни корнизи	м	124
4.3.	Възстановяване и изтегляне по шаблон при главен корниз	м	24,7
4.4.	Възстановяване на капители първи етаж	бр.	8
4.5.	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен, мухали и алги	м2	135
4.6.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности	м2	135
5.	Тенекеджийски СМР		
5.1.	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина	м	60
5.2.	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина	м	60
<b>III.</b>	<b>ФАСАДА ИЗТОК</b>		
1.	Доставка и монтаж рамково скеле	м2	469,65
2.	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле	м2	469,65
3.	Гладка фасада		
3.1.	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/	м2	111,14
3.2.	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка	м2	111,14
3.3.	Измазване с вароциментова мазилка	м2	111,14
3.4.	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя	м2	111,14
3.5.	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка	м2	410,64
3.6.	Грундиране преди направа на шпакловка	м2	222,29
3.7.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка	м2	222,29
3.8.	Обръщане с пердашена армирана шпакловка в две ръце страници на прозорци първи етаж, в т.ч. полагане на ъглопротектор	м	49,7
3.9.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада	м2	222,29
4.	Релефи по фасада		
4.1.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж	м	95
4.2.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи	м	151,5
4.3.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз	м	30,3

№	видове работа	мярка	количество
	при главен корниз		
4.4.	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен, мухали и алги	м2	188,35
4.5.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности	м2	188,35
5	Тенекеджийски СМР		
5.1.	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина	м	60
5.2.	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина	м	60
<b>IV.</b>	<b>ФАСАДА СЕВЕР</b>		
1.	Доставка и монтаж рамково скеле	м2	226
2.	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле	м2	226
3.	Гладка фасада		
3.1.	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/	м2	53,12
3.2.	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка	м2	53,12
3.3.	Измазване с вароциментова мазилка	м2	53,12
3.4.	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя	м2	53,12
3.5.	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка	м2	210,46
3.6.	Грундиране преди направа на шпакловка	м2	106,22
3.7.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка	м2	106,22
3.8.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада	м2	106,22
3.9.	Шкурене, грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж	м2	5
4.	Релефи по фасада		
4.1.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци първи, втори и трети етаж	м	40,8
4.2.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи	м	73
4.3.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз	м	14,6
4.4.	Възстановяване на капители първи етаж	бр.	6
4.5.	Възстановяване на капители при главен корниз	бр.	6
4.6.	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж	м2	12
4.7.	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен, мухали и алги	м2	104,22
4.8.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по	м2	104,22

№	видове работа	мярка	количество
	релефни повърхности		
5	Тенекеджийски СМР		
5.1.	Демонтаж на съществуващи тръби от поцинкована ламарина	м	30
5.2.	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина	м	30
<b>V.</b>	<b>ФАСАДА ЮГОЗАПАД</b>		
1.	Доставка и монтаж рамково скеле	м2	53
2.	Доставка и монтаж предпазни мрежи върху скеле	м2	53
3.	Гладка фасада		
3.1.	Премахване на компрометирани участъци от вароциментова мазилка по фасада /50%/	м2	9
3.2.	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка	м2	9
3.3.	Измазване с вароциментова мазилка	м2	9
3.4.	Шкурене и премахване на стара и люпеща се фасадна боя	м2	9
3.5.	Почистване на фасада с водоструйка/пароструйка	м2	47,42
3.6.	Грундиране преди направа на шпакловка	м2	18
3.7.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по гладка мазилка	м2	18
3.8.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по гладка фасада	м2	18
3.9.	Шкурене,грундиране и боядисване с блажна боя върху метални повърхности на първи етаж	м2	2
4.	Релефи по фасада		
4.1.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на релефи около прозорци втори и трети етаж	м	14
4.2.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на второстепенни корнизи	м	17
4.3.	Възстановяване и изтегляне по шаблон на корниз при главен корниз	м	3,4
4.4.	Възстановяване на капители първи етаж	бр.	2
4.5.	Възстановяване на капители при главен корниз	бр.	2
4.6.	Възстановяване по шаблон на обрушени фронтони втори и трети етаж	м2	4
4.7.	Обработка на релефи с биоциден препарат против плесен,мухали и алги	м2	29
4.8.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по релефни повърхности	м2	29
5.	Балкон		
5.1.	Възстановяване на балюстри	бр.	21

№	видове работа	мярка	количество
	Възстановяване на декоративни елементи под балкон	бр.	2
5.2.	Направа на циментова замазка по под, с предварително грундиране	м2	2,1
5.3.	Доставка и полагане на обмазваща хидроизолация на циментова основа по под	м2	4
5.4.	Направа на пердашена армирана циментова шпакловка в две ръце по дъно	м2	2,1
5.5.	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя-дъно балкон	м2	2,1
<b>VI.</b>	<b>ПОКРИВ</b>		
1.	Демонтаж керемиди при улами	м2	50
2	Монтаж керемиди при улами	м2	50
3	Доставка и монтаж керемиди втора употреба	бр.	100
4	Почистване на покрив	дни	5
5	Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина (улами, поли,обшивка около комини)	м2	45
6	Направа обшивка на капандура от поцинкована ламарина	бр.	1
7	Доставка и монтаж на готови улуци	м	102
8	Демонтаж на стъкла и почистване на метална конструкция	м2	94
9	Доставка и монтаж на прозрачен плътен поликарбон 4мм., в т.ч.монтаж на нова алуминиева конструкция към съществуваща от черно желязо	м2	94
10	Шкурене/награпяване/, грундиране и блажно боядисване стара метална констукция	м2	94
11	Премахване и очукване компрометирана мазилка по комини	м2	20
12	Грундиране с дълбокопроникващ укрепващ грунд преди направа на нова мазилка по комини	м2	20
13	Измазване с вароциментова мазилка по комини	м2	20
14	Полагане на грунд и боядисване с фасадна боя по комини	м2	20
15	Ремонт и направа обшивка от поцинкована ламарина на купол	бр.	1
16	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	15
17	Демонтаж и възстановяване мълниезащита и мерене съпротивление заземители	бр.	1
18	Демонтаж и монтаж на климатици	бр.	6